
 Endurnýjun þakklæðningar á samkomuhúsi Grundarfjarðar 

Útboðs- og samningsskilmálar 

 

Efnisyfirlit 

Endurnýjun þakklæðningar á samkomuhúsi 
i 

EFNISYFIRLIT 
0 ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR 1 

0.1 YFIRLIT 1 

0.1.1 Útboð ...................................................................................... 1 

0.1.2 Útboðsform - Útboðsyfirlit .......................................................... 1 

0.1.3 Kröfur til bjóðenda .................................................................... 1 

0.1.4 Lauslegt yfirlit yfir verkið ........................................................... 1 

0.1.5 Kynningarfundur - Vettvangsskoðun ........................................... 2 

0.1.6 Verksamningur – Verkáætlun ..................................................... 2 

0.1.7 Framkvæmdatími ..................................................................... 2 

0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA OG RÁÐGJAFA 3 

0.2.1 Verkkaupi ................................................................................ 3 

0.2.2 Ráðgjafar ................................................................................ 3 

0.2.3 Eftirlit verkkaupa ...................................................................... 3 

0.2.4 Verkefnavefur .......................................................................... 3 

0.3 ÚTBOÐSGÖGN – LÖG – REGLUGERÐIR – STAÐLAR 4 

0.3.1 Útboðsgögn ............................................................................. 4 

0.3.2 Skýringar á útboðsgögnum ........................................................ 4 

0.3.3 Uppdrættir og lýsingar .............................................................. 4 

0.3.4 Lög, reglugerðir og leiðbeiningar ................................................ 4 

0.3.5 Undirverktakar ......................................................................... 5 

0.3.6 Frávik frá stöðlum..................................................................... 5 

0.4 TILBOÐ 6 

0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs .......................................................... 6 

0.4.2 Fylgigögn með tilboði ................................................................ 6 

0.4.3 Auðkenni tilboðs ....................................................................... 6 

0.4.4 Tilboðstrygging - Gildistími tilboðs .............................................. 7 

0.4.5 Opnun tilboða .......................................................................... 7 

0.4.6 Meðferð og mat á tilboðum ........................................................ 7 

0.4.7 Þóknun fyrir gerð tilboðs ............................................................ 7 

0.5 GREIÐSLUR – VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 8 

0.5.1 Ýmis gjöld og kostnaður sem verkkaupi greiðir ............................. 8 

0.5.2 Framlag verkkaupa ................................................................... 8 

0.5.3 Breytingar á verkinu (viðbótarverk) – aukaverk ............................ 8 

0.5.4 Frestir - Tafabætur ................................................................... 8 

0.5.5 Greiðslur og reikningsskil ........................................................... 9 

0.5.6 Verðlagsgrundvöllur .................................................................. 9 

0.5.7 Fyrirframgreiðsla ...................................................................... 9 

0.5.8 Magnbreytingar ........................................................................ 9 
Efnisyfirlit 

Endurnýjun þakklæðningar á samkomuhúsi 
ii 



 Endurnýjun þakklæðningar á samkomuhúsi Grundarfjarðar 

Útboðs- og samningsskilmálar 

 

0.6 ÁBYRGÐIR – TRYGGINGAR – ÁGREININGSMÁL 10 

0.6.1 Ábyrgð, tryggingar og lögboðin gjöld ......................................... 10 

0.6.2 Verktrygging .......................................................................... 10 

0.6.3 Veðsetningar – Eignarréttarfyrirvarar ........................................ 10 

0.6.4 Misræmi í gögnum .................................................................. 10 

0.6.5 Ágreiningsmál ........................................................................ 10 

0.7 VINNUSTAÐUR 11 

0.7.1 Athafnasvæði og vinnuaðstaða ................................................. 11 

0.7.2 Húsnæði fyrir starfsmenn, teikningar og efni .............................. 11 

0.7.3 Ljós, hiti, akstur, vélar og fleira ................................................ 11 

0.7.4 Umhirða á vinnustað ............................................................... 11 

0.7.5 Öryggi á vinnustað ................................................................. 11 

0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS 13 

0.8.1 Verkstjórn verktaka og verkfundir ............................................. 13 

0.8.2 Gæði verksins ........................................................................ 13 

0.8.3 Efnisval og vinnuaðferðir ......................................................... 13 

0.8.4 Málsetningar og mælingar........................................................ 13 

0.8.5 Sýnishorn og prófanir .............................................................. 13 

0.8.6 Samskipti við yfirvöld .............................................................. 13 

0.8.7 Úttekt ................................................................................... 14 

0.8.8 Byggingarstjóra – og meistaraskipti .......................................... 14 

0.9 TEIKNINGASKRÁ 15 

E-01 VERKSAMNINGUR 16 

E-02 VERKTRYGGING 19 

1 VERKLÝSING 20 

1.0 INNGANGUR 20 

1.0.1 Yfirlit yfir verkið ...................................................................... 20 

1.0.2 Upplýsingar um aðstæður ........................................................ 20 

1.0.3 Aðkoma og umferð ................................................................. 20 

1.0.4 Losun grafins efnis - efnisnámur ............................................... 20 

1.0.5 Fastmerki, hæðarmerki o.fl. ..................................................... 20 

1.1 AÐSTAÐA OG FRAMKVÆMDAMÆLINGAR 21 

1.1.1 Almennt ................................................................................ 21 

1.1.2 Aðstaða og frágangur .............................................................. 21 

1.1.3 Útsetningar og framkvæmdamælingar ....................................... 22 

1.2 JARÐVINNA 23 

1.2.1 Gröftur fyrir festingum ............................................................ 23 

1.2.2 Fylling yfir og með festingum ................................................... 23 

1.3 FRÁGANGUR YFIRBORÐS 23 
Efnisyfirlit 

Endurnýjun þakklæðningar á samkomuhúsi 
iii 

1.3.1 Hellulögn á fallsvæði ............................................................... 23 

1.4 UPPSETNING TÆKJA OG GIRÐINGAR 24 

1.4.1 Leiktæki ................................................................................ 24 



 Endurnýjun þakklæðningar á samkomuhúsi Grundarfjarðar 

Útboðs- og samningsskilmálar 

 

1.4.2 girðingar ............................................................................... 24 

1.5 TÍMAVINNA 25 

2 TILBOÐSBLAÐ 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Endurnýjun þakklæðningar á samkomuhúsi Grundarfjarðar 

Útboðs- og samningsskilmálar 

 

0 ÚTBOÐS- OG SAMNINGSSKILMÁLAR 

0.1 YFIRLIT 

 
0.1.1 ÚTBOÐ 

Grundarfjarðarbær óskar eftir tilboðum í verkið: Endurnýjun þakklæðningar á samkomuhúsi 

við Sólvelli 3. 

Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í kafla “0.3.1 

Útboðsgögn”. 

 

0.1.2 ÚTBOÐSFORM – ÚTBOÐSYFIRLIT 

 

ÚTBOÐSFORM 

Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í lögum um 

framkvæmd útboða nr. 65/1993 og grein 1.2.2 í ÍST 30. 

 

ÚTBOÐSYFIRLIT 

• Kynningarfundur: Ekki haldinn. Sjá nánar kafla 0.1.5 

• Fyrirspurnatíma lýkur 21. febrúar 2022 Sjá nánar kafla 0.3.2 

• Svarfrestur rennur út 22. febrúar 2022 Sjá nánar kafla 0.3.2 

• Opnunartími tilboða 28. febrúar kl. 11:00 Sjá nánar kafla 0.4.5 

• Upphaf framkvæmdatíma: Við töku tilboðs Sjá nánar kafla 0.1.7 

• Lok framkvæmdatíma 14. júlí 2022. Sjá nánar kafla 0.1.7 

• Tilboðstrygging: Ekki notað. Sjá nánar 2. mgr. í kafla 0.4.4 

• Kröfur til bjóðenda: Sérstakar kröfur gerðar  Sjá nánar kafla 0.1.3 um 

hæfni og reynslu bjóðanda 

• Tafabætur 50.000 kr./almanaksdag. Sjá nánar kafla 0.5.4 

• Verðlagsgrundvöllur: Verkið verðbætist ekki. Sjá nánar kafla 0.5.6 

• Frávikstilboð eru ekki heimiluð. Sjá nánar kafla 0.4.1 

• Fylgigögn með tilboði 1. Tilboðsblað Sjá nánar kafla 0.4.2 

(Tilboð ógilt án þeirra) 2. Tilboðsskrá 

• Opnunarstaður tilboða er í fundarherbergi bæjarskrifstofu Grundarfjarðarbæjar: Sjá 

nánar kafla 0.4.5 

Borgarbraut 16 

350 Grundarfjörður 

 

0.1.3 KRÖFUR TIL BJÓÐENDA 

Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur skulu, 

sé þess óskað, láta í té innan viku eftirtaldar upplýsingar. 

• Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé ekki í vanskilum með 

opinber gjöld. 

• Staðfestingu frá þeim lífeyrissjóðum, sem starfsmenn greiða til, um að bjóðandi sé 

ekki í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna. 

Verði dráttur á afhendingu umbeðinna upplýsinga áskilur verkkaupi sér rétt til að líta svo á að 

bjóðandi hafi fallið frá tilboðinu og taka þá gildi ákvæði í kafla “0.4.4 Tilboðstrygging– 

Gildistími tilboðs” um tilboðstryggingu. Farið verður með þessar upplýsingar sem 

trúnaðarmál, ef þær eru þess eðlis. 

 

0.1.4 LAUSLEGT YFIRLIT YFIR VERKIÐ 

Útboðið er opið og verkið felst í að endurnýja þakklæðningu á efra þaki á samkomuhúsi 

Grundarfjarðar. 

 



 Endurnýjun þakklæðningar á samkomuhúsi Grundarfjarðar 

Útboðs- og samningsskilmálar 

 

 

0.1.5 KYNNINGARFUNDUR – VETTVANGSSKOÐUN 

Kynningarfundur og/eða vettvangsskoðun verða ekki haldinn með bjóðendum, en þeir eru 

hvattir til þess að kynna sér aðstæður á væntanlegum verkstað og nýta sér 

fyrirspurnarmöguleika, eftir atvikum, sjá kafla 0.3.2. 

 

0.1.6 VERKSAMNINGUR – VERKÁÆTLUN 

Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á 

samningur um verkið sbr. gr. 3.1.2 í ÍST 30. 

Gera skal skriflegan samning um verkið og er verksamningsformið að finna á 

eyðublaði “E-01” sem fylgir með útboðs- og samningsskilmálum þessum. 

Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki leggja fram verkáætlun (tíma-, 

greiðslu- og mannaflaáætlun) um verkið í heild, sbr. kafla 3.3 í ÍST 30. Verkáætlunin 

skal vera ítarleg og sýna bundna leið verksins (Critical Path Method). Verktaki skal 

undirrita tíma- og mannaflaáætlun og undirverktakar sem koma að meginhluta 

verksins skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun þessi verður hluti verksamnings. 

Verktaki skal jafnan gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna 

jafnóðum ef út af bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, 

miðað við samþykkta verkáætlun, er verktaka skylt að fjölga starfsmönnum og 

tækjum eða grípa til annarra nauðsynlegra ráðstafana, svo að áfangar verði tilbúnir á 

fyrirfram ákveðnum tíma. 

Til að komast hjá röskun á verkáætluninni mun verkkaupi tímanlega leggja fram þá 

hluti eða þjónustu sem samningur við verktaka segir til um. 

Seinkun á framkvæmd einstakra verkþátta vegna aukaverka, viðbótarverka, 

magnaukninga eða afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til 

framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að viðkomandi verkþáttur sé á 

bundinni leið (Critical Path) verksins. 

Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og ekki sjaldnar en 

mánaðarlega ef sýnt er að eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana fram til 

samþykktar hjá verkkaupa. 

Samþykki á nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn skiladag, þýðir ekki að 

verkkaupi falli frá rétti sínum til tafabóta, sbr. kafla “0.5.4 Frestir – Tafabætur”. 

 

 

0.1.7 FRAMKVÆMDATÍMI 

Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka. 

Framkvæmdum skal vera að fullu lokið eigi síðar en getið er í kafla “0.1.2 Útboðsform 

– Útboðsyfirlit”. 

Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við 

skuldbindingar sínar samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka hafa verið 

fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað að fullu. 
 

 

0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA OG RÁÐGJAFA 

 
0.2.1 VERKKAUPI 

 

Verkkaupi:   Grundarfjarðarbær kt. 520169-1729 

Borgarbraut 16, 350 Grundarfjörður 

Sími: 430 8500 

Netfang: grundarfjordur@grundarfjordur.is 

Vefsíða: www.grundarfjordur.is 

http://www.grundarfjordur.is/
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Framkvæmdastjórn 

og eftirlit: 

 

0.2.2 RÁÐGJAFAR 

Ekki notað 

 

0.2.3 EFTIRLIT VERKKAUPA 

Verkkaupi mun setja byggingarfulltrúa, Fannar Þór Þorfinnsson, sem eftirlitsaðila með verkinu 

og verður hann fulltrúi verkkaupa gagnvart verktaka. Netfang hans vegna þessa verks er 

fannar@grundarfjordur.is 

Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið samkvæmt samningi og í samráði við 

eftirlitsaðila. Ef verktaki er í vafa um einstök atriði framkvæmdarinnar, hvort sem um er að 

ræða efnisval, útfærslur eða túlkun samningsgagna, skal hann tafarlaust leita úrskurðar 

eftirlitsaðilans. Eftirlit verkkaupa kemur ekki í stað opinbers eftirlits sem falið er öðrum 

stjórnvöldum samkvæmt lögum eða reglugerðum. 

 

0.2.4 VERKEFNAVEFUR 

Ekki notað 

 

 

 

0.3 ÚTBOÐSGÖGN – LÖG – REGLUGERÐIR – STAÐLAR 

0.3.1 ÚTBOÐSGÖGN 

Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 

a) Útboðs- og samningsskilmálar þessir, dags.  febrúar 2022 

b) Verklýsing, dags.4.febrúar 2022 

c) Tilboðsblað og yfirfarin (leiðrétt) tilboðsskrá 

d) Íslenskur staðall ÍST 30 útgáfa 2012, með þeim frávikum sem tilgreind eru í kafla 

“0.3.6 Frávik frá stöðlum”. 

e) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum. 

Bjóðendur skulu sjálfir kynna sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga hverju 

sinni. 

 

0.3.2 SKÝRINGAR Á ÚTBOÐSGÖGNUM 

Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða verði 

hann var við ósamræmi í gögnunum sem haft getur áhrif á tilboðsfjárhæð, skal hann senda 

eftirlitsaðila, byggingarfulltrúa Grundarfjarðarbæjar, fyrirspurn eigi síðar en þann dag sem 

getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. Fyrirspurnin skal merkt: “Fannar Þór 

Þorfinnsson” og send með tölvupósti á netfangið fannar@grundarfjordur.is 

Fyrirspurnir og samhljóða svör verða send öllum þeim sem sótt hafa útboðsgögn, eigi síðar 

en þann dag sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. Fyrirspurnir og 

svör við þeim verða hluti af útboðsgögnunum. 

 

0.3.3 UPPDRÆTTIR OG LÝSINGAR 

Ákvæði um teikningar og villur í útboðsgögnum eru í kafla 3.4 í ÍST 30. Aðalverktaki ber 

ábyrgð á fjölföldun allra þeirra gagna sem fulltrúar verkkaupa afhenda honum og það er 

einnig á hans ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn. 

 

0.3.4 LÖG, REGLUGERÐIR OG LEIÐBEININGAR 

Verktaki er ábyrgur fyrir að verkið sé unnið í samræmi við ákvæði gildandi laga, reglugerða 
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og leiðbeininga sem eiga við þessa framkvæmd. Gildandi lög, reglugerðir og leiðbeiningar 

sem eiga við um framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið, eftir því sem við á: 

• Skipulagslög og skipulagsreglugerðir. 

• Lög um mannvirki og byggingarreglugerðir. 

• Lög um skipan opinberra framkvæmda, nr. 84/2001. 

• Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda, nr. 715/2001 

• Lög um opinber innkaup, nr. 120/2016. 

• Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993 með áorðnum breytingum. 

• Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 

• Rb-leiðbeiningarblöð og sérrit. 

 

0.3.5 UNDIRVERKTAKAR 

Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30 og í 88. grein laga nr. 120/2016 um opinber 

innkaup. 

 

0.3.6 FRÁVIK FRÁ STÖÐLUM 

Grein 5.1.14 í ÍST 30 gildir ekki í þessu útboði. 

ÍST-30 (ásamt öðrum stöðlum eða gögnum sem vísað er til í verklýsingum eða á 

teikningum) og útboðsgögn mynda eina heild og skal litið á þau í samhengi þegar 

útboðsgögnin eru túlkuð. Stangist ákvæði ÍST-30 á við ákvæði útboðs- og samningsskilmála 

skulu ákvæði ÍST-30 víkja. 
 

 

0.4 TILBOÐ 
0.4.1 GERÐ OG FRÁGANGUR TILBOÐS 

A Aðaltilboð 

Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum. 

Bjóðendur skulu fylla út alla liði tilboðsskrár, sem er hluti af útboðsgögnum þessum. Litið 

er á óútfyllta liði tilboðsskrár sem ákvörðun bjóðanda um að innifela kostnað við þá í öðrum 

liðum. Bjóðendur skili inn tilboðsblaði og tilboðsskrá útfylltum á pappír og telst prentun úr 

tölvu fullgild. Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal 

einnig rita fangamark sitt á öll blöð tilboðsskrárinnar. Bjóðendur skulu í tilboði sínu reikna 

með þeim magntölum, sem gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skal vera í heilum 

krónum. 

Í verklýsingu er í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru reiknaðar 

eftir. Allar magntölur eru reiknaðar eftir málum á teikningum þar sem það á við nema þar 

sem sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji bjóðandi t.d. 

efnisþörf vegna verkliðar vera meiri en fram kemur við að beita áðurnefndum reglum (t.d. 

vegna rýrnunar við niðurskurð) skal hann innreikna kostnað við það inn í einingarverð 

viðkomandi verkliða. 

Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af viðkomandi 

verklið, svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur manna og tækja, 

yfirstjórn verktaka, lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun sorps og efnisleifa 

o.s.frv., nema annað sé tekið fram. Tilboðsfjárhæð er fundin sem summa margfelda 

magntalna og viðeigandi einingarverðs. 

Inn í heildartilboð skal reikna virðisaukaskatt samkvæmt reglum sem um hann gilda á 

hverjum tíma. Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti. 

 

B Aukaverk 

Reynslan hefur sýnt að þrátt fyrir vönduð samningsgögn kemur oft til aukaverka á 

framkvæmdatímanum (sjá skilgreiningu á aukaverki í kafla “0.5.3 Breytingar á verkinu 

(viðbótarverk) – Aukaverk”). Verkkaupi fer því fram á að bjóðendur geri tilboð í áætlaðan 
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fjölda útseldra tíma tækja og mannafla ef um aukaverk verður að ræða. 

 

C Frávikstilboð 

Ekki er heimilt með frávikstilboði að gera tilboð í aðra tilhögun verksins en þá sem lýst er 

í útboðsgögnunum. 

 

 

0.4.2 FYLGIGÖGN MEÐ TILBOÐI 

Bjóðendur skulu skila inn útfylltri tilboðsskrá og tilboðsblaði. 

 

0.4.3 AUÐKENNI TILBOÐS 

Tilboðum skal skilað í lokuðu umslagi, þannig merktu. 
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TILBOÐ 

 

Bjóðandi: Nafn bjóðanda 

Heimilisfang 

Póstnúmer og staður 

 

Vakin er sérstök athygli bjóðenda á að ef þeir merkja ekki umslög sem innihalda tilboð 

með nafni bjóðanda, eiga þeir á hættu að tilboðum þeirra verði vísað frá. 

 

0.4.4 GILDISTÍMI TILBOÐS - TILBOÐSTRYGGING 

Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við tilboðið í 

4 vikur frá opnun tilboða, að öðrum kosti skal hann greiða verkkaupa bætur að fjárhæð 

5% af tilboðsfjárhæð sinni. 

Bjóðanda er í sjálfsvald sett að kaupa sér tryggingu fyrir þessari skuldbindingu, en þess er 

ekki krafist af verkkaupa. 

Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í kafla 2.6 í ÍST 30. 

 

0.4.5 OPNUN TILBOÐA 

Tilboð skulu hafa borist til skrifstofu Grundarfjarðarbæjar Borgarbraut 16, eigi síðar en á 

þeim tíma sem getið er um í kafla “0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit” og verða þau opnuð 

þar í samræmi við kafla 2.5 í ÍST 30. 

Geti bjóðandi ekki komið útfylltum útboðsgögnum á opnunarstað til opnunar, er þá heimilt 

að senda tilboðsblað þar sem fram kemur heildarfjárhæð tilboðs með tölvupósti,og skal það 

hafa borist áður en skilafrestur er runninn út, en bjóðandi skal þá jafnframt hafa póstlagt 

með ábyrgðarpóstsendingu, a.m.k. degi áður en opnun tilboða fer fram, gögn sem fylgja eiga 

tilboðinu og skal staðfesting þess efnis fylgja með í tölvupósti sbr. 7. grein laga nr. 65/1993, 

”Lög um framkvæmd útboða”. Séu tilboð send með pósti eða myndsendi er bjóðandi ábyrgur 

fyrir því að þau komist í réttar hendur fyrir opnun tilboða. 

 

0.4.6 MEÐFERÐ OG MAT Á TILBOÐUM 

Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 2.7 í ÍST 30 og í lögum um framkvæmd útboða. 

Ef margföldunar- og/eða samlagningarskekkjur finnast í tilboðsskrá skal gera viðeigandi 

leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs, en einingarverð er bindandi fyrir bjóðendur. 

Við yfirferð tilboða er einingarverð bjóðenda sett inn í tilboðsskrá útboðsgagna. Hafi 

bjóðandi breytt magni, fellt niður línur eða bætt línum við tilboðsskrána kemur það ekki 

fram við yfirferð, enda er slíkt óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að líta 

á slík tilboð sem gild, enda gildi þá ákvæði greinar “0.4.1 Gerð og frágangur tilboðs” um 

að óútfylltir liðir teljist innifaldir í öðrum liðum. 
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Verkkaupi áskilur sér rétt til að láta minni háttar vöntun eða formannmarka á fylgigögnum 

með tilboði ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða annmarkinn að mati 

verkkaupa ekki áhrif á tölulega niðurstöðu tilboðs, jafnræði bjóðenda sé ekki raskað og 

ógildi tilboðs fæli í sér strangari ákvörðun en nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs 

annmarkans. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna þeim öllum, sbr. 13. gr. 

laga um framkvæmd útboða. 

 

0.4.7 ÞÓKNUN FYRIR GERÐ TILBOÐS 

Verkkaupi greiðir ekki þóknun fyrir gerð tilboðs. 

 

 

 

 

0.5 GREIÐSLUR – VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 
0.5.1 ÝMIS GJÖLD OG KOSTNAÐUR SEM VERKKAUPI GREIÐIR 

Verkkaupi leggur til verksins greiðslu eftirtalinna gjalda og kostnaðar, eins og við á hverju 

sinni: 

• Kostnað við eftirlit. 

• Kostnað vegna leyfisveitinga eða umfjöllunar byggingaryfirvalda. 

 

0.5.2 FRAMLAG VERKKAUPA 

Verkkaupi leggur eftirfarandi til verksins: 

• á ekki við. 

 

0.5.3 BREYTINGAR Á VERKINU (VIÐBÓTARVERK) – AUKAVERK 

Orðskýringar: 

Með orðinu viðbótarverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk sem verkkaupi óskar 

eftir að framkvæmd verði, en ekki lá fyrir ákvörðun á útboðsstigi um að framkvæma. Allar 

breytingar sem verkkaupi gerir á verkinu, eftir að verksamningur er kominn á, teljast því 

vera viðbótarverk. Þó svo að viðbótarverk valdi að jafnaði hækkun á kostnaði verks, geta 

þau einnig valdið lækkun á greiðslum til verktaka, til dæmis ef verkkaupi tekur ákvörðun 

um að minnka umfang verks eða breyta verki til kostnaðarlækkunar með því að draga úr 

kröfum til fyrirskrifaðs efnis eða útfærslu. 

 

Með orðinu aukaverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk sem framkvæma þarf 

til þess að unnt sé að ljúka við verksamning, en ekki er getið um í verklýsingu og/eða 

magntöluskrá og því ekki gert ráð fyrir að greitt sé fyrir. Aukaverk koma því til vegna 

skorts á upplýsingum, ónákvæmni eða mistaka í útboðsgögnum og öfugt við 

viðbótarverkin geta aukaverk einungis valdið kostnaðarauka í verkinu. 

 

Komi til viðbótarverka vegna breytinga á verkinu, eða aukaverka skal fylgja ákvæðum ÍST 

30, kafla 16. Verði samkomulag um að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk í 

tímavinnu skal nota taxta sem verktaki býður í tilboði sínu. 

Verktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt skýlausum 

fyrirmælum verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og 

kröfugerð og samningar. 

Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á 

skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að viðkomandi auka- eða viðbótarverk 

séu á bundinni leið (Critical Path) verksins. 

Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milligöngu 

um að láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar- eða aukaverka, skal vera 
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10%. Er það álag fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, ágóða o.s.frv. 

Álag greiðist ekki á það tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu skv. lið B í kafla 0.4.1. 

 

0.5.4 FRESTIR - TAFABÆTUR 

Verktaki skal ljúka öllu verki sínu á tilskildum tíma samkvæmt grein “0.1.7 

Framkvæmdatími”. Dragist verklok fram yfir umsaminn skiladag skal verktaki greiða 

verkkaupa ákveðna fjárhæð í tafabætur fyrir hvern almanaksdag sem það dregst að 

verkinu sé að fullu lokið og lokaúttekt geti farið fram. Fjárhæð tafabóta kemur fram í kafla 

“0.1.2 Útboðsform – Útboðsyfirlit”. 

Ef um er að ræða áfangaskipt verk gilda tafabótaákvæðin um skiladagsetningu hvers 

áfanga. 

Telji verktaki sig eiga rétt á framlengingu skilafrests þá skal hann strax skýra frá því og 

um leið leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. gr. 5.2.3 

í ÍST 30. 

 

0.5.5 GREIÐSLUR OG REIKNINGSSKIL 

Um greiðslur og reikningsskil vísast almennt til kafla 5.1 í ÍST 30, Greiðslur og 

reikningsskil. Greitt verður til verktaka samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá. 

Reikningar skulu lagðir fram samkvæmt samkomulagi á fyrsta verkfundi. Greiðsluliðir 

skulu reikningsfærðir eftir framvindu verksins og skilmerkilega skal koma fram hvaða liði 

er verið að innheimta hverju sinni. 

Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í 

tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við 

eftirlitsmann verkkaupa og við reikningagerð skal haft samráð við hann um mat á 

greiðsluhlutfalli til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á framvindureikningi 

innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á uppgjöri magntalna. 

Verkkaupi mun ekki taka geymslufé af reikningum verktaka skv. heimildarákvæði í gr. 

5.1.7 í ÍST 30, enda er verktrygging 10% af samningsfjárhæð skv. kafla “0.6.2 

Verktrygging”. Verkkaupi mun ekki inna af hendi neina greiðslu til verktakans fyrr en 

verksamningur hefur verið undirritaður. 

Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka og viðbótarverka og þeim fylgi 

greinargerð um verkið á eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra 

magntalna sem reikningurinn byggist á. 

Bjóðandi skal leggja fram lokareikning vegna verksins þ.m.t. auka- og viðbótarverk og 

kröfugerðir innan 8 vikna frá því að lokaúttekt fór fram skv. kafla 5.1.10 í ÍST 30:2012. 

Bjóðandi getur ekki haft uppi frekari kröfur eftir að hann hefur lagt fram lokareikning. 

Leggi bjóðandi ekki inn lokareikning innan ofangreinds frest hefur hann fyrirgert rétti sínum 

til lokagreiðslu fyrir verkið. 

 

Reikningar skulu skráðir á Grundarfjarðarbæ, kt. 520169-1729, vegna 

„Endurnýjun þakklæðningar á samkomuhúsi “ 

 

0.5.6 VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 

Samningsfjárhæð er á föstu verðlagi og því verða engar verðbætur greiddar til verktaka á 

samningstímanum. 

 

0.5.7 FYRIRFRAMGREIÐSLA 

Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki. 

 

0.5.8 MAGNBREYTINGAR 

Ekki notað. 
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0.6 ÁBYRGÐIR – TRYGGINGAR – ÁGREININGSMÁL 
0.6.1 ÁBYRGÐ, TRYGGINGAR OG LÖGBOÐIN GJÖLD 

Ábyrgð og áhætta er skilgreind í kafla 3.9 í ÍST 30. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram á verktaki að 

hafa og kosta allar nauðsynlegar vátryggingar, aðrar en brunatryggingar á mannvirkinu, 

sem leiða af framkvæmd þessari. 

Verktaki skal slysatryggja starfsmenn sína og greiða þau lögboðnu og samningsbundnu 

gjöld sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og þjónustu. 

Verktaki skal afhenda verkkaupa, ef hann óskar, afrit af tryggingarskírteinum fyrir þeim 

tryggingum, sem hann tekur vegna verksins á hverjum tíma. 

 

0.6.2 VERKTRYGGING 

Til tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa vegna 

verkefnis þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings verktryggingu, 

skv. kafla 3.5 í ÍST 30. Form verktryggingar er á eyðublaði “E–02 með útboðs- og 

samningsskilmálum þessum. 

Verktrygging skal miðast við 10% af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til loka 

framkvæmda en lækkar þá í 4% af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning 

og verðbótum ef verksamningur er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá 

dagsetningu heimildar verkkaupa til lækkunar tryggingarinnar. 

Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til 

tryggingafélags eða banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá 

því að lokaúttekt fór fram á verkinu. Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna 

verksins. 

 

0.6.3 VEÐSETNINGAR – EIGNARRÉTTARFYRIRVARAR 

Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum 

skuldbindingum sem hann kann að taka á sig á verktímanum. Einnig er verktaka óheimilt, 

án sérstaks leyfis verkkaupa, að veðsetja efni, tæki, vélar eða annan þann búnað sem 

verður hluti af verkinu og verkkaupi hefur greitt fyrir. Efni sem verkkaupi hefur fengið 

reikning fyrir má ekki vera með eignarréttarfyrirvara frá seljanda efnisins, án sérstaks leyfi 

verkkaupa. 

 

0.6.4 MISRÆMI Í GÖGNUM 

Ekki notað. 

 

0.6.5 ÁGREININGSMÁL 

Verði ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um skilning á útboðsgögnum skal verktaki 

þó eigi að síður framkvæma verkið samkvæmt fyrirmælum verkkaupa, sbr. gr. 6.3 í ÍST 

30. 

Ef eftirlitsaðila Grundarfjarðarbæjar og verktaka tekst ekki að ná samkomulagi um 

ágreininginn skal vísa ágreiningnum til Héraðsdóms Vesturlands. 
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0.7 VINNUSTAÐUR 
0.7.1 ATHAFNASVÆÐI OG VINNUAÐSTAÐA 

Verktaki þarf sjálfur að fá leyfi bæjaryfirvalda varðandi svæði fyrir geymslugáma og 

vinnuskúra í verkinu. 

Óheimilt er að hefja vinnu fyrr en kl. 730 að morgni á virkum dögum og kl. 830 á 

laugardögum. Ekki skal vinna við verkþætti er valda miklum hávaða fyrir kl. 1000 á 

laugardögum. Óheimilt er að vinna á sunnudögum nema með leyfi verkkaupa  og eftir kl. 2000 

að kvöldi nema brýna nauðsyn beri til. 

Verktaki skal sjá til þess að ekki stafi hætta af vinnusvæðinu, samanber kafla “0.7.5 Öryggi 

á vinnustað”. Varðandi umgengni og umhirðu á vinnustað vísast til kafla “0.7.4 Umhirða á 

vinnustað”. 

 

0.7.2 HÚSNÆÐI FYRIR STARFSMENN, TEIKNINGAR OG EFNI 

Verktaki fær afnotasvæði í samkomuhúsi fyrir starfsmenn sína, salernis- og kaffiaðstöðu í 

samráði við eftirlitsmann verkkaupa. 

 

0.7.3 LJÓS, HITI, AKSTUR, VÉLAR OG FLEIRA 

Verktaki skal, nema annað komi fram í kafla “0.5.2. Framlag verkkaupa”, leggja til og 

kosta öll áhöld, vélar, vinnupalla, keyrslu-og gangbrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem 

til þarf við framkvæmdirnar, enn fremur allan flutning á mönnum og efni. 

Verktaki skal þar sem við á, sjá um bráðabirgðaleiðslur fyrir vatn, skolp og rafmagn þar til 

lokatenging hefur farið fram. 

 

0.7.4 UMHIRÐA Á VINNUSTAÐ 

Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal sjá 

svo um að umhirða á vinnustað, vinnuskúrum og á lóðum sé ávallt góð og skal hann fara 

eftir fyrirmælum eftirlitsaðila þar að lútandi. Það sama gildir um lagningu/staðsetningu 

vinnubifreiða á lóð hússins. Um almenna umgengni og samvinnu á 

vinnustað vísast að öðru leyti til gr. 4.2 í ÍST-30. 

 

0.7.5 ÖRYGGI Á VINNUSTAÐ 

Orðin vinnustaður, framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður 

hafa sömu merkingar í þessum útboðsgögnum. 

Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við 

eftirlitsmann um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en framkvæmdir hefjast 

ber verktaka að leggja fyrir eftirlitsmann tillögu um varúðarráðstafanir, sem nauðsynlegt 

er að gera m.a. vegna umferðar við vinnustað. Sér verktaki síðan um að 

varúðarráðstöfunum þeim sem eru taldar nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til hins 

ýtrasta. 

Verktaki skal fylgja öllum reglum um öryggi á vinnustað til hins ýtrasta, bæði hvað snertir 

vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig hafa brunavarnir og reglur um meðferð eldfimra 

efna, sem viðhlítandi teljast að dómi eftirlitsmanna og skv. skilmálum vátryggingar. 

Reglum og leiðbeiningum um meðferð lagna frá veitustofnunum skal fylgt í hvívetna. 

Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og 

öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 

547/1996) sem tóku gildi 1. janúar 1997. Með tilvísun í II. kafla þessara reglna er sú 

skylda lögð á aðalverktaka að gegna þeim skyldum sem um ræðir í 1.-3. t.l. 3. gr. í reglum 

þessum þ.á.m. skipun samræmingaraðila öryggis- og heilbrigðisráðstafana og gerð 

öryggis- og heilbrigðisáætlunar eins og við á hverju sinni. Bent er á “Fræðslu- og 

leiðbeiningarrit nr. 17” útgefið af Vinnueftirliti ríkisins árið 2002. Á fyrsta verkfundi og áður 

en framkvæmdir hefjast skal undirritað skriflegt samkomulag um fyrirkomulag þessara 
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mála í samræmi við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni. 

Við brot á þeim reglum sem settar eru fram varðandi öryggismál áskilur verkkaupi sér rétt 

til að vísa starfsmanni eða starfsmönnum, sem brotlegir eru, af vinnusvæðinu og/eða 

fresta greiðslum þar til bætt hefur verið úr þeim öryggisatriðum sem áfátt er í einhverjum 

atriðum. 

 

 

0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS 
0.8.1 VERKSTJÓRN VERKTAKA OG VERKFUNDIR 

Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í gr. 4.1 í ÍST 30. 

Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta á verkfundi með 

fulltrúa verkkaupa meðan á verkinu stendur. Verkfundargerðir eru ritaðar af eftirlitsaðila 

verkkaupa og skulu samþykktar með undirritun af báðum aðilum.Fjöldi verkfunda ákvarðast 

af eftirlitsmanni. 

 

0.8.2 GÆÐI VERKSINS 

Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í gr. 4.3 í ÍST 30. 

Öll vinna og allur frágangur verksins skulu vera vönduð og fagmannlega unnin, í samræmi 

við fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað. 

Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og full 

réttindi þar sem þeirra er þörf. Fagvinna skal unnin af fagmönnum og skal verktaki skila 

inn afritum af skírteinum um réttindi starfsmanna sé þess óskað. 

Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna- og gæðavottorðum með öllu efni sem hann 

hyggst nota og staðfesti gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í 

verklýsingu. 

Verktaki skal bæta að fullu alla galla, sem fram kunna að koma á verkinu og um er að 

kenna slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á 

efni og vinnu. 

Eftirlitsaðili getur sett tímatakmörk um hvenær það sem áfátt er talið, skuli vera lagfært 

og heimilt er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið fram. 

 

0.8.3 EFNISVAL OG VINNUAÐFERÐIR 

Á framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða annað 

efni og aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá leggja fram 

upplýsingar um efni, vinnu og verð sbr. gr. 3.6 í ÍST 30. Verkkaupi gerir samanburð á 

frávikum með tilliti til verðs og gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt um hvaða efni og 

aðferðir verða endanlega valin. Allan kostað sem til fellur vegna samanburðar á öðru efni 

eða vinnuaðferðum skal verktaki greiða óháð samþykki eða synjun verkkaupa. 

 

0.8.4 MÁLSETNINGAR OG MÆLINGAR 

Ekki notað. 

 

0.8.5 SÝNISHORN OG PRÓFANIR 

Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efni eftir þörfum, og það tímanlega að eigi 

valdi töfum á framkvæmdum. Einnig skal hann útbúa sýnishorn af vinnu og framkvæma 

prófanir á efni eins og verklýsing kveður á um. 

 

0.8.6 SAMSKIPTI VIÐ YFIRVÖLD 

Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við 

byggingaryfirvöld og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um 

undanþágu frá gildandi lögum eða reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa. 

Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð sig 
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á verkið hjá viðkomandi byggingarfulltrúa. 

 

 

0.8.7 ÚTTEKT 

Almennum kröfum um framkvæmd úttektar er lýst í gr. 4.4 í ÍST 30. 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa skriflega hvenær úttekt verksins geti farið 

fram. Þegar það er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að yfirfara verkið til 

þess að ekki þurfi að koma til annarrar úttektar. Ef boða þarf til annarrar úttektar skal 

verktaki greiða kostnað verkkaupa sem til fellur vegna hennar. Það getur gerst ef verkinu 

er verulega ábótavant. En ef það koma fram smávægilegar athugasemdir skal eftirlitsaðili 

tilkynna þeim, sem viðstaddir voru úttektina skriflega þegar þær hafa verið lagfærðar án 

þess að farið sé í aðra formlega úttekt. 

Við úttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem við á) allt 

verkið. Telji eftirlitsaðili verkkaupa að eitthvað sé vangert eða að úrbóta sé þörf, skal hann 

að lokinni úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) um öll atriði sem 

lagfæra þarf. 

Ef í verkinu eru þættir sem krefjast sérstakrar úttektar opinberra aðila, t.d. 

byggingafulltrúa, rafveitu, Löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða eldvarnareftirlits skulu 

þessir aðilar hafa verið boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) ásamt fulltrúum 

verktaka og verkkaupa, áður en formleg úttekt verkkaupa fer fram. Komi fram 

athugasemdir frá þessum fulltrúum opinberra stofnana, geta þeir sjálfir ákveðið hvort 

önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum skuli fara fram. 

Verkinu telst lokið sé eftirtöldum atriðum fullnægt: 

1. Að verktaki hafi lokið framkvæmdum í samræmi við útboðsgögn. 

• Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist 

var gagna um. 

• Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

• Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

• Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að 

máli. 

• Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

 

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við úttektina skal verkkaupi gefa 

út án tafar vottorð um úttekt, svonefnda úttektargerð, og telst hann þá hafa tekið við 

verkinu frá úttektardegi að telja og hefst þar með ábyrgðartími verksins. Sé hinsvegar 

eitthvað vangert eða ekki í samræmi við lýsingar eða teikningar skal það metið af fulltrúum 

verkkaupa og greiðslu fyrir viðkomandi atriði haldið eftir. Verktaki fær eðlilegan frest til 

þess að ljúka þeim verkum, sem talin eru ófullnægjandi við úttekt þessa, og fær þau þá 

greidd eftir fyrrgreindu mati, þegar staðfesting eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að 

hann hafi lokið viðkomandi verki. 

Um dulda galla eða annað sem kann að yfirsjást við úttekt, en verktaki er ábyrgur fyrir, 

gilda ákvæði gr. 4.5.4 í ÍST 30. 

Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum verktaka 

yfirfara allt verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í kafla 4.5 í ÍST 30. 

 

0.8.8 BYGGINGARSTJÓRA – OG MEISTARASKIPTI 

Ekki notað. 

 

 

 

 

 



 Endurnýjun þakklæðningar á samkomuhúsi Grundarfjarðar 

Útboðs- og samningsskilmálar 

 

0.9 TEIKNINGASKRÁ 
Á ekki við. 
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E-01 VERKSAMNINGUR 
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VERKSAMNINGUR 

 

 

 

 

 

Febrúar 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKKAUPI: 

Grundarfjarðarbær 

VERKTAKI: 

NAFN VERKTAKA 

UMSJÓN: 

Fannar Þór Þorfinnsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMNINGSAÐILAR 
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Verkkaupi:         Verktaki: 

Grundarfjarðarbær        Nafn 

Borgarbraut 16        Heimili 

350 Grundarfjörður        Póstfang 

kt. 520169-1729        Kt. 

Símar: 

Netfang: 

 

 

 

Umsjónaraðili verkkaupa: 

Fannar Þór Þorfinnsson 

Ráðhúsi Grundarfjarðar, Borgarbraut 16 

Sími: 430 8500 

Netfang: fannar@grundarfjordur.is 

 

 

1. GREIN 

VERKEFNI 

Verktaki tekur að sér að endurnýja þakklæðningu á samkomuhúsi Grundarfjarðar við Sólvelli 

1. Í því felst að rífa núverandi þakklæðningu, áfellur, pappa og borðaklæðningu eftir þörfum, 

setja nýja þakpappa, lektur og nýja þakklæðningu, áfellur, þakrennur og þakniðurföll, í 

samræmi við nánari verklýsingu og útboðsgögn a.ö.l. 

 

2. GREIN 

SAMNINGSGÖGN 

Verkið skal unnið í samræmi við þennan samning og eftirtalin gögn: 

• Útboðsgögn, eins og þau eru tilgreind í grein 0.3.1 í útboðs- og samningsskilmálum 

dags. 4 febrúar 2022 

• Tilboðsblað verktaka dags. ________ 2022 ásamt útfylltri og yfirfarinni (leiðréttri) 

tilboðsskrá, sem er fylgiskjal A með samningi þessum. 

• Bréf um staðfestingu á töku tilboðs dags. ________ 2022 sem er fylgiskjal B með 

samningi þessum. 

• Verktryggingu frá #( nafn tryggingarfélags )# dags. _______ 2022 að fjárhæð 

kr.____________ sem er fylgiskjal C með samningi þessum. 

• Verkáætlun (tíma- og greiðsluáætlun) sem er fylgiskjal D með samningi þessum. 

• Fundargerðir skýringafunda milli verkkaupa og verktaka áður en verksamningur er 

undirritaður, hafi slíkir fundir farið fram, fylgiskjal E. 

Framantalin gögn eru hluti þessa samnings. 

 

 

3. GREIN 

SAMNINGSFJÁRHÆÐ 

Samningsfjárhæð er, samkvæmt tilboði verktaka og með leiðréttingum samkvæmt 

ákvæðum útboðsgagna: kr. _________________ með virðisaukaskatti 

skrifað, ______________________________________________________ 

 

 

 

4. GREIN 

mailto:fannar@grundarfjordur.is
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FRAMKVÆMDATÍMI 

Framkvæmdatími hefst strax og tilboði hefur formlega verið tekið og skal verkinu vera að 

fullu lokið eigi síðar en 14. júlí 2022. 

 

 

 

5. GREIN 

ÁGREININGSMÁL 

Rísi mál út af samningi þessum skal reka það fyrir Héraðsdómi Vesturlands. 

Af samningi þessum eru gerð tvö samhljóða frumrit, eitt handa hvorum aðila. 

 

 

Grundarfirði, _____________ 2022 

 

 

 

F.H. VERKKAUPA    F.H. VERKTAKA 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 
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E-02 VERKTRYGGING 

 

 

 
Yfirlýsing um verktryggingu 

(númer tryggingar) 

 

 

 

„Nafn tryggingafélags eða banka“, lýsir því hér með yfir, að „félagið eða bankinn“ 

ábyrgist Grundarfjarðarbæ kt: 520169-1729, sem verkkaupa, greiðslu á allt að kr. 

„fjárhæð tryggingar í tölustöfum“, „í bókstöfum“ sem tryggingu fyrir því, að „nafn 

verktaka“ kt: ............., inni af hendi samningsskyldur sínar sem verktaki við framkvæmd 

verksins „heiti verks, heimilisfang o.fl.“ í samræmi við útboðs- og samningsskilmála, 

verksamning og þau gögn sem þar eru talin upp sem samningsgögn auk viðauka við 

samning. 

 

 

Verktrygging þessi miðast við 10% af samningsfjárhæð, í samræmi við ákvæði í 

verksamningi, og stendur óbreytt til loka framkvæmda, en lækkar þá í 4% af 

samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning og verðbótum, ef verksamningur 

er verðbættur, og stendur þannig næstu tólf mánuði frá dagsetningu heimildar verkkaupa 

til lækkunar tryggingarinnar og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að lokaúttekt 

fór fram á verkinu. 

 

 

Grundarfjarðarbær getur krafið „nafn tryggingafélags eða banka“ um greiðslu 

tryggingarfjárins að einhverju eða öllu leyti, án undangengis dómsúrskurðar, telji hún það 

nauðsynlegt til að ljúka verki eða verkhluta eða bæta galla sem fram hafa komið á verki 

verktaka. Einnig til greiðslu á hverskonar kostnaði sem verkkaupi verður fyrir vegna 

vanefnda verktaka á ákvæðum verksamningsins. 

 

 

 

Staður, dagsetning, ár 

 

 

Nafn tryggingafélags eða 

banka 

 

 

Undirskrift og stimpill 

 

 

 

 

 


